

ประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช
(สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต ๒)
เรื่อง ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานฯ
ณ การยางแห่งประเทศไทยสาขานาบอน
(สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอนาบอน)

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต ๒) มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานฯ ณ การยางแห่งประเทศไทยสาขานาบอน (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอนาบอน) เลขที่ ๙๘ ม.๗ ถนนเอเชีย ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ตามแบบแปลน และรายละเอียดประกอบแบบแนบ)

ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ ดังนี้

๑. งานระบบไฟฟ้าอาคารสำนักงาน, โกดังเก็บของ, บ้านพัก, ป้อมยาม ๙๕๗,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๒. งานปรับปรุงฝ้าเพดานพร้อมทาสี (อาคารสำนักงานฯ) ๒๕๕,๘๐๐.- บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๑๒,๘๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็น (นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่การยางแห่งประเทศไทย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ และรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๗. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้


๘. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคา
จ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐๖,๔๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานเชื่อถือ)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น.
ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ การยางแห่งประเทศไทยสาขานาบอน (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
อำเภอนาบอน) กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ - เวลา - น. เป็นต้นไป

กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙
ระหว่าง เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ในวันทำการ ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด
นครศรีธรรมราช (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต ๒) และ
กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.rubber.co.th หรือติดต่อขอรับเอกสารสอบ
ราคาได้ที่แผนกธุรการและพัสดุ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนักงานกองทุน
สงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต ๒) ระหว่าง วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๔๑ ๑๐๔๓ ต่อ ๑๐๒
ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายไสว นารีพล)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด
รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต ๒
ปฏิบัติงานในกิจการการยางแห่งประเทศไทย

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ส.๐๐๒/๒๕๕๙
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานฯ
ณ การยางแห่งประเทศไทยสาขานาบอน
(สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอนาบอน)
ตามประกาศการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช
(สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต ๒)
ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

การยางแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดานอาคารสำนักงานฯ ณ การยางแห่งประเทศไทยสาขานาบอน (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอำเภอนาบอน) เลขที่ ๙๘ ม.๗ ถนนเอเชีย ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
 - ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด (แบบแปลนพร้อมรายการประกอบแบบแนบ)
 - ๑.๒ แบบใบเสนอราคา บัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและราคาค่าก่อสร้าง
 - ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
 - ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกันสัญญา
 - ๑.๕ สูตรการปรับราคา
 - ๑.๖ บทนียม
 - (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
 - ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
 - ๑.๘ ฯลฯ.....
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
 - ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
 - ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามข้อบังคับของสำนักงาน
 - ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖

/๒.๔ ผู้เสนอราคา...

๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖๐๖,๔๐๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน ราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ สำคัญงานเชื่อถือ

๓. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้ นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุมและบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช้นิติบุคคล ให้ยื่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาเข้าร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา สัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่าย ใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติ บุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)

(๔) (ระบุเอกสารอื่นตามที่สำนักงานเห็นสมควรกำหนด เช่น หนังสือแสดงหลักฐาน ทางการเงิน สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗(๑)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ อำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๗(๒)

๓.๓ ของใบเสนอราคาและบัญชีแสดงรายการปริมาณวัสดุและค่าแรงงาน

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการชดเชบหรือแก้ไข หากมีการชดเชบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่ส่งไปแล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจสอบดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่เปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ส.๐๐๒/๒๕๕๙” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ณ การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราช (สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต ๒)

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้ว **จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด**

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงาน และมีได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว

ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่ทำกรทำ การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อสำนักงาน ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดของสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของสำนักงานให้ถือเป็นที่สุด

คณะกรรมการเปิดของสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัด นครศรีธรรมราช เขต ๒ ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป

การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง ใบเสนอราคา เว้นแต่สำนักงานพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ สำนักงานอย่างยิ่ง และในกรณีที่สำนักงานพิจารณาเห็นด้วยกับคำคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่สำนักงานอย่างยิ่ง ให้ สำนักงานมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ สำนักงานจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม

๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒. หรือยื่นหลักฐานการเสนอ ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓. หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔. แล้ว คณะกรรมการเปิดของสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น ข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มีใช้ สำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานเท่านั้น

๕.๓ สำนักงานสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน การรับเอกสารสอบราคาของสำนักงาน

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป็น สำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เต็ม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามีได้ลง ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

/๕.๔ ในการตัดสิน...

๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือสำนักงานมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕ สำนักงานทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของสำนักงานเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักงานเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงานจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ที่จ้าง ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือสำนักงานจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงานมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖ สำนักงานมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และสำนักงานจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่จ้าง

ในกรณีนี้หากสำนักงานพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่ได้ดำเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่สำนักงานอย่างยิ่ง สำนักงานมีอำนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้

๖. การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับสำนักงาน ภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ห้า (๕%) ของราคาค่าจ้างที่สอบราคาได้ ให้สำนักงานยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกัน อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่สำนักงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุ
ในข้อ ๑.๔

๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

สำนักงานจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ร้อยท่อเดินสายแลนดระบบงานของการยางแห่งประเทศไทย ชั่วคราวไปยังจุดที่กำหนด
เคลียร์พื้นที่ รื้อถอน ขนย้ายวัสดุ ภายในอาคารทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
วางระบบ เดินสายไฟพร้อมสวิตช์ ปลั๊ก และตู้ควบคุมทั้งหมด และงานโครงเคร่าฝ้าเพดานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินทั้งหมดของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้ง
ดวงโคมไฟและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า ทดสอบระบบ งานโครงฝ้าเพดานพร้อมทาสีฝ้า
ให้แล้วเสร็จ พร้อมจัดเก็บกวาดทำความสะอาดเรียบร้อย และผ่านการตรวจรับของคณะกรรมการแล้ว
ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ ๑๕. จะกำหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทำสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ

๑๐.๑ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงจะกระทำได้ ต่อเมื่อสำนักงานฯ ได้รับ
แจ้งผลการพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ มีผลใช้บังคับแล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสำนักงาน...

๑๐.๒ เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามสอברהค่าจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก ต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็น ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจกการส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างส่งหรือซื้อของจาก ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ พาณิชยนาวีให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุก ของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่า ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งสำนักงานได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง ภายใน เวลาที่สำนักงานกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖. สำนักงานมีสิทธิที่จะเรียกชดเชยค่าเสียหายอันเกิดจากการ กระทำในครั้งนี้ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่ทำงานตามข้อบังคับของสำนักงาน

๑๐.๔ สำนักงานสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้ เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑. การปรับราคางานก่อสร้าง

การปรับราคางานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาตั้งระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใช้ใน กรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากค่างานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดทำขึ้นโดย กระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซองสอברהค่า โดย

๑๑.๑ การขอเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาตั้งระบุในข้อ ๑.๕ นี้ ให้ผู้รับ จ้างทำหนังสือเรียกร้องกับผู้ว่าจ้างภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หาก พ้นกำหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไปและ กรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญา ผู้รับจ้างต้องรีบมาติดต่อและยินยอมให้ ผู้ว่าจ้างหักค่างานของงวดต่อไป หรือหักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี โดยผู้ว่าจ้างจะแจ้งเป็น ลายลักษณ์อักษรให้ทราบ

๑๑.๒ การพิจารณาคำนวณเงินลดลงหรือเพิ่มขึ้น และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงิน คืนจากผู้รับจ้างตามสูตรการปรับราคานี้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือว่าการพิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่สำนักงานได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อสำนักงานได้คัดเลือกผู้เสนอราคา รายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ ช่างไฟฟ้า.....

๑๒.๒ ช่างก่อสร้าง.....

..... ฯลฯ

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

การยางแห่งประเทศไทย
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประเภทงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน สกย. อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช (งานระบบไฟฟ้า)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช
แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น - รายการที่ -
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 3 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	752,500.00	1.2726	957,631.50	
2	ประเภทงานทาง			-	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			957,631.50	
	ของตั้งงบประมาณ			957,000.00	
	ตัวอักษร			(เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)	
	ขนาดหรือพื้นที่งาน ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.				

หมายเหตุ: กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องให้ภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7 %

ประมาณการโดย

(นายประยงค์ โอพาร์ศาสตร์)

ผอ.กองช่าง

ตรวจ

หัวหน้าฝ่าย

(.....)

เห็นชอบ

ผอ.ส่วน

(.....)

รายการประกาศก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน สกย. อ. นายอน จ. นครศรีธรรมราช
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งสง อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน คสล. 2 ชั้น

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สกย. ขอมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าและแสงสว่างทั้งหมดพร้อมที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ประมาณการโดย งบประมาณจังหวัด ใ้ขอจ้างค่าจ้าง / ค่าแรง ๕๐,๓๐๐ ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)		หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา	จำนวนเงิน (บาท)	รวม		
A	งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน สกย. อ. นายอน									
	งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง									
	แผงสวิทช์อัตโนมัติ									
1	งานร้อยออนรีดอุปกรณ์เก่า คสล. 2 ชั้น	1	งาน	-	-	90,000.00	90,000.00	90,000.00		
2	LOAD CENTER CIRCUIT BREAKER ตู้เมนไฟฟ้า	1	SET	7,200.00	7,200.00	2,000.00	2,000.00	9,200.00		
3	คอนซูมเมอร์ยูนิต	1	SET	6,200.00	6,200.00	1,500.00	1,500.00	7,700.00		
4	แผงเซพที่ สวิตช์อัตโนมัติ (LP) ประจำชั้น	2	SET	5,500.00	11,000.00	1,500.00	3,000.00	14,000.00		
5	ACCESSORIES	1	LOT	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00		
6	2X2.5 SQ.MM.VAF	10	ม้วน	2,300.00	23,000.00	800.00	8,000.00	31,000.00		
7	2X1.5 SQ.MM.VAF	10	ม้วน	1,400.00	14,000.00	800.00	8,000.00	22,000.00		
8	1X4.00 SQ.MM.TH.W	10	ม้วน	1,393.00	13,930.00	800.00	8,000.00	21,930.00		
9	1X6.00 SQ.MM.TH.W	10	ม้วน	2,292.00	22,920.00	800.00	8,000.00	30,920.00		
	ยอดยกไป							230,750.00		

(ลงชื่อ)
 (นายประยงค์ โอบสารศาสตร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)

 (นายประยงค์ โอบสารศาสตร์)
 ผู้ชำนาญการกองช่าง

(ลงชื่อ)

 (นายประยงค์ โอบสารศาสตร์)
 อนุมัติ

รายการประกอบการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน สกย. อ.นาบอน จ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งสง อําเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ สกย. อ.นาบอน ซ่อมเปลี่ยนวัสดุระบบไฟฟ้าและแสงสว่างทั้งหมดพร้อมค่าวางและถอดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ประมาณการโดย งบจ้างฯ ชงต๋ โศฬีร์ธิดา ธิตรร์ ตำแหน่ง ๒๐.๓๐๖จ้าง เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ๒๕๕๙

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 1/2
 แบบที่

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง			ค่าแรง			ยอดรวมค่า วัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ(บาท)	ราคา	จำนวนเงิน (บาท)	หน่วยละ(บาท)		
	ยกยอดมา								230,750.00		
10	ดวงโคมไฟติดเพดาน หลอดฟลูออโรสเซนต์ 2X36 W. ชนิดฟ้าครอบตะแกรง	30	SET	1,800.00	54,000.00	300.00	9,000.00	63,000.00			
11	ดวงโคมไฟติดเพดาน หลอดฟลูออโรสเซนต์ 1X36 W. ชนิดฟ้าครอบตะแกรง	8	SET	1,600.00	12,800.00	300.00	2,400.00	15,200.00			
12	สวิทช์ (หรือเปลี่ยนในตำแหน่งเดิม)	18	SET	250.00	4,500.00	300.00	5,400.00	9,900.00			
13	เต้ารับชนิดมีกราวด์หรือเปลี่ยนในตำแหน่งเดิม)	33	SET	200.00	6,600.00	300.00	9,900.00	16,500.00			
14	อุปกรณ์สิ้นเปลืองและงานเบ็ดเตล็ด	1	งาน	75,000.00	75,000.00	28,000.00	28,000.00	103,000.00			
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง				-		-	438,350.00			
	ค่า FACTER F.1.2726				-		-	119,494.21			
	รวมเป็นเงิน							557,844.21			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น							-			

(ลงชื่อ) ประภพพรราคา
 (นายประยงค์ โธพาร์ศกสตร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) ตรวจชอบ (ลงชื่อ) เห็นชอบ

(ลงชื่อ) อนุมัติ


แบบปรับปรุงอาคารสำนักงาน สภ.นบพอน

สถานที่ก่อสร้าง

ถ.เอเชีย สาย 41 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

สำนักงานกองขนส่งและระหัดการท่าสวนยาง อ.นาบอน

ลุ่มหวัดนครศรีธรรมราช เขต 2



แปลนพื้นที่ชั้น 2 (งานปรับปรุงอาคาร)

เลขที่	151	สถานที่	วิทยาลัยอาชีวศึกษา	ผู้จัดทำ	นางสาว	วันที่	
ชื่อพื้นที่ก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ชั้น 2	ผู้ควบคุม	นางสาว	ผู้ตรวจสอบ	นางสาว	วันที่	
ชื่อของโครงการ	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ ชั้น 2	ผู้ควบคุม	นางสาว	ผู้ตรวจสอบ	นางสาว	วันที่	

โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน สยย. อ. นานอน จ.นครราชสีมา
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งสง อําเภอนานอน จังหวัดนครราชสีมา
 ประเภทงานก่อสร้าง งานปรับปรุงโครงสร้างเดิมของ สยย.

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงห้องโถงเก็บของ สยย. ซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าและแสงสว่างพร้อมทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ประมาณการโดย งามรุ่งเรืองดี วิศวกรอิสระ / ตำแหน่ง วิศวกร / เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙

แบบ ปจ. 4 แผ่นที่ 1/1
 ฉบับที่
 ตำแหน่ง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
B	งานปรับปรุงโถงเก็บของ สยย. อ. นานอน งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	แผงสวิทช์อัตโนมัติ								
1	งานร้อยบิวรีตออุปกรณ์เก่า	1	งาน	-	-	50,000.00	50,000.00	50,000.00	
2	LOAD CENTER CIRCUIT BREAKER	1	SET	6,400.00	6,400.00	15,000.00	1,500.00	7,900.00	
3	คอนซูมเมอร์ยูนิต	0	SET	-	-	-	-	-	
4	แผงแผงสวิทช์อัตโนมัติ (LP) ประจำชั้น	0	SET	-	-	-	-	-	
5	ACCESSORIES	0	LOT	-	-	-	-	-	
6	2X2.5 SQ.MM.VAF	2	จำนวน	2,300.00	4,600.00	800.00	1,600.00	6,200.00	
7	2X1.5 SQ.MM.VAF	2	จำนวน	1,400.00	2,800.00	800.00	1,600.00	4,400.00	
8	1X4.00 SQ.MM.THW	0	จำนวน	-	-	-	-	-	
9	1X6.00 SQ.MM.THW	0	จำนวน	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป							68,500.00	

(ลงชื่อ) ประภาภรณ์
 (นายประภรณ์ งามรุ่งเรืองดี วิศวกรอิสระ)
 ผู้อำนวยการก่อสร้าง

(ลงชื่อ)
 (นางสาว) ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)
 (นางสาว) เห็นชอบ

(ลงชื่อ)
 (นางสาว) อนุมัติ

ฝ่ายการบริการก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน สผย. อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช


ประเภทงานก่อสร้าง งานปรับปรุง ห้องโถง ชั้นของ ลอก

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สผย. อ.นาบอน ซ่อมเปลี่ยนวัสดุระบบไฟฟ้าและแสงสว่างทั้งหมดพร้อมค่าความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างที่เรียบร้อย

ประมาณการโดย **นางสาวรุ่งเรือง ใจพิสุทธิ์** ตำแหน่ง **ผอ.อาคาร** เมื่อวันที่ **3 สิงหาคม 2559**

แบบ ปจ. 4 แผ่นที่ 1/2
ฉบับที่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา	จำนวนเงิน (บาท)		
	ยกยอดมา							68,500.00	
10	ดวงฉลิมเหล็กพาดาน หลอดฟลูออโรเจนต์ 2X36 W ชนิดฝาครอบตะแกรง	0	SET	-	-	-	-	-	
11	ดวงฉลิมเหล็กพาดาน หลอดฟลูออโรเจนต์ 1X36 W ชนิดฝาครอบตะแกรง	8	SET	1,600.00	12,800.00	500.00	4,000.00	16,800.00	
12	สวิตช์ (หรือเปลี่ยนในตำแหน่งเดิม)	4	SET	250.00	1,000.00	500.00	2,000.00	3,000.00	
13	ตัวรับชนิดมีกราว(หรือเปลี่ยนในตำแหน่งเดิม)	4	SET	200.00	800.00	500.00	2,000.00	2,800.00	
14	อุปกรณ์สิ้นเปลืองและงานเบ็ดเตล็ด	1	งาน	15,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							111,100.00	
	ค่า FACTER F.1.2726							30,285.86	
	รวมเป็นเงิน							141,385.86	
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น								

(ลงชื่อ)  ประธานธนาคาร
(นายประยงค์ อพาร์ศาสตร์)

(ลงชื่อ)..... วิศวกรสอบ

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ

(ลงชื่อ)..... อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ


ปรับปรุงระบบไฟฟ้าคลังพืช

เจ้าของโครงการ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช เขต 2

สถานที่ก่อสร้าง

ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี กม.9 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช



แบบระบบไฟฟ้า
อาคาร 3 ชั้น
มาตราส่วน 1:75

เลขที่	ชั้น	พื้นที่รวม	จำนวน	ชนิด	จำนวน	อัตราส่วน
1	ชั้น 1	100.00	10	ฝ้าเพดาน	10	1:75
2	ชั้น 2	100.00	10	ฝ้าเพดาน	10	1:75
3	ชั้น 3	100.00	10	ฝ้าเพดาน	10	1:75

รายการประกอบอาคารก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน สกย. อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ประเภทงานก่อสร้าง งานปรับปรุงซ่อมแซมรักษาการณ์ สกย.

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมรักษาการณ์ สกย. ซ่อมเปลี่ยนระบบไฟฟ้าและแสงสว่างทั้งหมดพร้อมค่าความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
 ประมาณการโดย งบลงทุน ๑๖๖,๖๖๖ บาท ๑๖๖,๖๖๖ บาท ๑๖๖,๖๖๖ บาท
 เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		ยอดรวมค่า วัสดุและ ค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา หน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
D	งานปรับปรุงซ่อมแซมรักษาการณ์ สกย.								
	จากระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง								
	แผงสวิตช์อัตโนมัติ								
1	งานร้อยสายวัสดุประเภทอื่น ๆ	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
2	LOAD CENTER CIRCUIT BREAKER รุ่น	0	SET	-	-	-	-	-	
3	คองซูมเมอร์ยูนิท	0	SET	-	-	-	-	-	
4	ชุดตู้ควบคุม	1	SET	2,500.00	2,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00	
5	ACCESSORIES	0	LOT	-	-	-	-	-	
6	2X2.5 SQ.MM.VAF	0.5	ม้วน	2,300.00	1,150.00	400.00	200.00	1,350.00	
7	2X1.5 SQ.MM.VAF	0.5	ม้วน	1,400.00	700.00	400.00	200.00	900.00	
8	1X4.00 SQ.MM.THW	0	0	-	-	-	-	-	
9	1X6.00 SQ.MM.THW	0	0	-	-	-	-	-	
	ยอดค่าไป							11,250.00	

ประมาณการโดย (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 (นายประยงค์ ไธพาร์ศาสตร์) (นางสาว) (นางสาว) (นางสาว)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

รายการประกอบก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน สกย. อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงานก่อสร้าง งานปรับปรุง **ปริมาณราคา** ภาย ภาย
 ประมาณการโดย **วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓**

เมื่อวันที **๓ ธันวาคม ๒๕๖๓**

แบบ ป.ร. 4 หน้า 1/2

แบบที่.....

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงรวม(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
10	ตัวโคมไฟติดเพดาน หลอดฟลูออโรสเซนต์ 2X36 W. ชนิดหลอดบดแมงกานีส	0	SET	-	-	-	-	-	
11	ตัวโคมไฟติดเพดาน หลอดฟลูออโรสเซนต์ 1X18 W. ชนิดหลอดบดแมงกานีส	2	SET	1,000.00	2,000.00	500.00	1,000.00	3,000.00	
12	สวิตช์ (หรือปลั๊ก) ในตำแหน่งเดิม	2	SET	250.00	500.00	500.00	1,000.00	1,500.00	
13	เต้ารับชนิดมีกราวด์(หรือปลั๊ก) ในตำแหน่งเดิม	2	SET	200.00	400.00	500.00	1,000.00	1,400.00	
14	อุปกรณ์สิ้นเปลืองและงานเบ็ดเตล็ด	1	งาน	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง							19,650.00	
	ค่า FACTER F. 1.2726							5,356.59	
	รวมเป็นเงิน							25,006.59	
	รวมงบระบบไฟฟ้า A+B+C+D							957,631.50	
	งบประมาณ							957,000.00	


 (ลายประยงค์ โอรุทศาสตร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....ศราวุธสอ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

โครงการ



ปรับปรุงระบบไฟฟ้าปอหมยาม

เจ้าของโครงการ

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จ.นครศรีธรรมราช เขต 2

สถานที่ก่อสร้าง

ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี กม.9 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช



แบบแปลนระบบไฟฟ้า
มาตรฐาน 1:40

เลขที่	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าชั้นเรียน	สถาปัตย์		วันที่		วันที่
สถานที่	ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.นนทบุรี	วิชาการ		แก้ไข		
จำนวน	ติดตั้งตามวงเล็บและใส่ที่ว่างที่ว่างขนาด ๑.๕๐ เมตร ระยะ ๒๐๐ ซม.	เรื่อง	ขนาดตู้ไฟฟ้า ๑๕๐ ไซส์ ๒๕๐ มม.	มาตรฐาน	1:40	

รายการประกอบอาคารก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน กสย. อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง : ต.ทุ่งตง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

ประเภทงานก่อสร้าง : งานปรับปรุงบ้านพักชั่วคราว กสย. อ.นาบอน

รายละเอียดโครงการ : งานปรับปรุงบ้านพักชั่วคราว กสย. อ.นาบอน ซ่อมเปลี่ยนวัสดุระบบไฟฟ้าและแสงสว่างของอาคารซึ่งมีความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ประมาณการโดย : นายรุ่งเรือง ใจพิสุทธิ์ นายรุ่งเรือง ตันเมือง ๗๒.๓๐๖๖ ชั่วโมง เมื่อวันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมราคา (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
C	งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักชั่วคราว กสย. อ.นาบอน	1.00	งาน	-	-	50,000	50,000.00	50,000.00	
	งานร้อยวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.00	ลูก	2,500	2,500.00	500	500.00	3,000.00	
1	มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 5 แอมป์	1.00	SET	4,500	4,500.00	1,500	1,500.00	6,000.00	
	- เซฟตี้ เบรกเกอร์	3.00	แผง	2,300	6,900.00	800	2,400.00	9,300.00	
2	- 2 x 2.5 SQ.MM. VAF	3.00	แผง	1,400	4,200.00	800	2,400.00	6,600.00	
	- 2 x 1.5 SQ.MM. VAF	3.00	แผง	1,400	4,200.00	800	2,400.00	6,600.00	
3	- ดึงโคมไฟติดเพดาน หลอดฟลูออโรสเซียม 1 x 36 W	3.00	SET	1,600	4,800.00	500	1,500.00	6,300.00	
	แบบครอบตะแกรงอะลูมิเนียม	1.00	SET	1,000	1,000.00	500	500.00	1,500.00	
4	- ดึงโคมไฟติดเพดาน หลอดฟลูออโรสเซียม 1 x 18 W	6.00	SET	1,200	7,200.00	500	3,000.00	10,200.00	
	- ดึงโคมไฟดาวไลท์	4.00	SET	1,200	4,800.00	500	2,000.00	6,800.00	
5	- ดึงโคมไฟติดเพดาน หลอดฟลูออโรสเซียม 32 W	6.00	SET	250	1,500.00	500	3,000.00	4,500.00	
	- สวิตช์เดี่ยว	6.00	SET	200	1,200.00	500	3,000.00	4,200.00	
6	- เต้ารับตู้ ชนิดมีร้าว	1.00	แผง	50,000	50,000.00	25,000	25,000.00	75,000.00	
	- อุปกรณ์สิ้นเปลืองและงานบัดกรีเกี่ยวกับงานไฟฟ้า								
รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งหมด								183,400.00	
รวมเงินทั้งสิ้น								49,994.84	
ค่า FACTOR 1.2726								233,394.84	

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
 (นายประยงค์ โอฬาราศาสตร์) (ลงชื่อ)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ



ปฏิบัติงานฝึกหัดหน้าอำเภอสกลนคร

เจ้าของโครงการ



สำนักงานกองทุนส่งเสริมการดำเนินงาน จ.นครศรีธรรมราช เขต 1

สถานที่ก่อสร้าง

ถ.ทุ่งสง-สุราษฎร์ธานี กม.9 ต.ทุ่งสง อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช




แปลนชั้น
ชั้นที่ 1 : 1:100




แปลนหน้าตัด
ชั้นที่ 1 : 1:100

แบบ	บ้าน 3 ชั้น 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ	สถาปัตย์		วันที่		แปลน
สถานที่	อ.ทุ่งศรีภูมิ อ.เมือง จ.มหาสารคาม	วิศวกร		แก้ไข		
เจ้าของ	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม เขต 2	เขียนแปลน	นายสุวิทย์ คุ้มโพธิ์คูณ	นายสุวิทย์ คุ้มโพธิ์คูณ	1:100	





หน้า
รูปด้าน 1
 1:1.75

หน้า
รูปด้าน 2
 1:1.75



เลขที่	บ้าน รุขมาลัยบ้านอำนวยการเมือง	เลขที่	บ้าน 1	พื้นที่	
สถานที่	หมู่ที่ 4 ตำบลเมือง 19 หมู่บ้าน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช	วิธีการ		วันที่	
เจ้าของ	สำนักงานเทศบาลเมืองนครศรีธรรมราช เขต 2	เดือนปี	มกราคม พุศ. 2547	มาตรา	1:75
					พื้นที่

รูปที่ 3
หน้าตัด 1:75



รูปที่ 4
หน้าตัด 1:75


เลขที่	ชื่อ	ตำแหน่ง	ขนาด	วัสดุ	หมายเหตุ
1	ประตู	หน้าอาคาร	1.5 x 2.0	เหล็ก	
2	หน้าต่าง	ผนังอาคาร	1.0 x 1.5	เหล็ก	
3	ฝ้าเพดาน	ภายในอาคาร	-	ไม้	
4	ผนัง	อาคาร	2.5 x 3.0	อิฐ	
5	หลังคา	อาคาร	10.0 x 15.0	สังกะสี	

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช					
ประเภทงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน สกย. อนาบอน จ.นครศรีธรรมราช (งานฝ้าเพดาน)					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช					
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช					
แบบเลขที่ - จำนวน - แผ่น - รายการที่ -					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4					
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรง รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	202,729.92	1.2726	257,994.10	
2	ประเภทงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ			-	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงินไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			257,994.10	
	ขอตั้งงบประมาณ			255,800.00	
	ตัวอักษร	(สองแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)			
	ขนาดหรือพื้นที่งาน ตร.ม.				
	เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม.				

หมายเหตุ : กรณีผู้เสนอราคาไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะต้องหักภาษีมูลค่าเพิ่มออก 7 %

ประมาณการโดย


 (นายประยงค์ โอนาร์ศาสตร์)

ผอ.กองช่าง

ตรวจ

(.....)

หัวหน้าฝ่าย

เห็นชอบ

(.....)

ผอ.ส่วน

รายการประกอบก่อสร้าง โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน สกย. อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเภทงานก่อสร้าง งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน คสล. 2 ชั้น

รายละเอียดโครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักงานฯ สกย. อนุมัติเงินค่าตอบแทนที่ขาดเหลือพร้อมราคาเสนอตัดพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย

ประมาณการโดย หนองปรือ-จังหวัด ไชยบุรีตำบลท่าเสา ตำบลทุ่ง ๕๗๐-๓๐๖๖๖

เมื่อวันที่ ๐3 ธันวาคม ๒55๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรง		ยอดรวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน(บาท)	ราคา	จำนวนเงิน(บาท)		
	งานปรับปรุงอาคารสำนักงาน สกย. อ.นาบอน								
	งานฝ้าเพดาน								
1	งานร้อยถอบวัสดุอุปกรณ์ฝ้า พร้อมขนย้าย	1	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
2	งานบั้งร้านเหล็ก	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
3	งานฝ้าเพดานยิบฉาบอรรถกันชื้น 9 มม.	419.04	ตร.ม.	298.00	124,873.92	100.00	41,904.00	166,777.92	
	โครงสร้าง								
4	งานทาสีฝ้าเพดานยิบฉาบอรรถ	419.04	ตร.ม.	25.00	10,476.00	25.00	10,476.00	20,952.00	
	รวมค่าของค้ำแรง							202,729.92	
	ค่า FACTER F.1.2726							55,264.18	
	รวมเป็นเงิน							257,994.10	
	ปรับลดคงเหลือเป็นเงินทั้งสิ้น							255,800.00	

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายประยงค์ โอบาร์ศาสตร์)

ผู้อำนวยการก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

**การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน โกดังเก็บของ ป้อมยาม
และบ้านพัก พ.สภ.อ. (สภ.อ.นาบอน)**

๑. เปลี่ยนแปลงสายไฟภายในอาคารใหม่ทั้งหมด โดยจะต้องเป็นของใหม่และมีขนาดไม่น้อยกว่าของเก่าที่ติดตั้งไว้เดิม สามารถรองรับเต้าเสียบชนิด ๓ ขาได้ และตรงตามมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนด โดยติดตั้งลงในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งที่เหมาะสม
 ๒. เปลี่ยนสวิตซ์การควบคุมอัตโนมัติพร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แทนของเดิมทั้งหมด และติดตั้งไว้ในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งที่เหมาะสมแก่การใช้งาน
 ๓. เปลี่ยนเต้าเสียบให้เป็นชนิด ๓ ขา แบบฝังลงในผนัง แทนของเก่าและติดตั้งลงในตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งที่เหมาะสมแก่การใช้งาน
 ๔. เปลี่ยนโคมไฟพร้อมหลอดไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด สำหรับหลอดไฟกำหนดให้เป็นหลอดไฟฟ้าแบบฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงาน โคมไฟชนิดผ้าครอบด้วยตะแกรง ขนาดเท่ากับของเดิม และติดตั้งแทนตำแหน่งเดิมทั้งหมด และให้เพิ่มโคมไฟแสงสว่างแบบเดียวกันกับภายในอาคารสำนักงาน จำนวน ๒ ชุด บริเวณที่จอดรถหลังอาคารสำนักงาน
 ๕. เปลี่ยนสวิตซ์เปิด - ปิด ใหม่ทั้งหมด โดยให้เป็นสวิตซ์รุ่นใหม่แบบฝังในผนัง และที่เป็นที่นิยมใช้ติดตั้งในอาคาร และติดตั้งลงในตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งที่เหมาะสมแก่การใช้งาน
 ๖. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าของบ้านพัก พ.สภ.อ. จำนวน ๑ ลูก ให้มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ แอมป์แบริ์ และให้สามารถใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านพักได้
 ๗. ในระหว่างที่ทำการรื้อถอนของเก่า ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งและเดินสายแลนค์ของ สภ.ไปยังจุดที่ผู้ว่าจ้างกำหนด เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติเป็นการชั่วคราว
 ๘. อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดที่เปลี่ยนใหม่จะต้องเป็นของใหม่ และจะต้องสามารถผ่านการตรวจสอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 ๙. ตำแหน่งในการติดตั้งที่คณะทำงานได้กำหนดเพื่อเหมาะสมแก่การใช้งาน ให้ผู้รับจ้างตกลงกับคณะทำงานให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำการติดตั้ง
 ๑๐. กำหนดราคากลางไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๙๕๗,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
10. รอยทอสายไฟส่วนที่อยู่บนฝ้าเพดานทั้งหมด

ลงชื่อ.....ประธานคณะทำงาน
(นายวันชัย หนูสมแก้ว)

ลงชื่อ.....คณะทำงาน
(นางอารีรัตน์ คงทอง)

ลงชื่อ.....คณะทำงาน
(นายเอกลักษณ์ สังข์ทอง)

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
การติดตั้งฝ้าเพดาน พร้อมทาสี ของอาคารสำนักงาน (สภย.อ.นาบอน)

๑.งานรื้อถอน

ผู้รับจ้างจะต้องทำการรื้อถอนของเดิมออกตามหลักวิชาชีพช่างก่อสร้าง และจะต้องนำไปจัดเก็บในสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้เรียบร้อย

๒.งานติดตั้งฝ้าเพดาน

ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคาร สภย.อ.นาบอน แทนของเดิมทั้งหมด โดยใช้อุปกรณ์แผ่นยิปซัมบอร์ดชนิดทนความชื้น ขอบลาด ความหนาไม่น้อยกว่า ๘ มม. ติดตั้งได้โครงสร้างเหล็กที่มีความมั่นคงแข็งแรง และทำการฉาบเรียบสนิทไม่มีรอยต่อ พร้อมติดตั้งขอบคิ้วชนิดทำด้วยไม้มีความกว้างไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ทาทับด้วยสีน้ำมัน สีน้ำตาลเข้ม

๓.งานทาสีฝ้าเพดาน

ผู้รับจ้างจะต้องทาสีฝ้าเพดานที่ติดตั้งใหม่ด้วยสีรองพื้น และทาทับไม่น้อยกว่าสองครั้งด้วยสีทาภายใน ชนิดสีน้ำอะคริลิก สีขาววันบุหรี ที่มีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จนขึ้นเงาสวยงาม

๔.วัสดุอุปกรณ์

วัสดุอุปกรณ์ที่จะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๕.การกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วสมควรกำหนดราคากลางไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร ๒๕๕,๘๐๐.๐๐ บาท

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวันชัย หนูสมแก้ว)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางอารีรัตน์ คงทอง)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายเอกลักษณ์ สังข์ทอง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าและฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดนครศรีธรรมราช เขต ๒
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๒๑๒,๘๐๐.๐๐บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
รื้อยท่อเดินสาย Land ระบบงานของ สกย. ชั่วคราวไปยังจุดที่กำหนด. เปลี่ยนระบบไฟฟ้าภายในอาคาร
สำนักงาน. โถงเก็บของ บ้านพัก ป้อมยาม ทั้งหมด. เปลี่ยนฝ้าเพดานและทาสีฝ้าเพดานอาคาร.....
สำนักงาน.....
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..๓ มีนาคม ๒๕๕๙..เป็นเงิน..... ๑,๒๑๒,๘๐๐.๐๐บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ บัญชีราคาวัสดุก่อสร้างจากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙
 - ๕.๒ บัญชีราคาค่าแรงจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง.....
 - ๕.๓
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 - ๕.๑ นายวันชัย หนูสมแก้ว..... ประธานคณะกรรมการ.....
 - ๕.๒ นางอารีรัตน์ คงทอง..... คณะทำงาน.....
 - ๕.๓ นายเอกลักษณ์ สังข์ทอง..... คณะทำงาน.....

การยางแห่งประเทศไทย

ใบเสนอราคา

เรียน

1. ข้าพเจ้า อยู่เลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด โทรศัพท์

โดย ผู้ลงนามข้างทำยนี้

ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ และ
เอกสารเพิ่มเติมเลขที่ (ถ้ามี) โดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้น
แล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนด และไม่เป็นผู้ทำงานของ
ทางราชการ

2. ข้าพเจ้าขอเสนอที่จะทำงาน

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารสอบราคา ตามราคาดังที่ระบุไว้ในใบ
เสนอราคานี้เป็นเงินทั้งสิ้น บาท (.....
.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งไว้ด้วยแล้ว

3. คำเสนอนี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาและ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนด
ระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดออกไปตามเหตุผลอันสมควร ที่สำนักงานกองทุน
สงเคราะห์การทำสวนยางร้องขอ

4. กำหนดเวลาส่งมอบ ข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันที หรือทันทีที่ได้รับ
แจ้งจากสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา หรือวันที่กำหนด
ไว้เป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้าง และจะส่งมอบงานตามเอกสารสอบราคาโดยถูกต้องครบถ้วน ภายใน
..... วัน นับถัดจากวันลงนามทำสัญญาเป็นวันเริ่มต้น

/ 5. ในกรณีที่ข้าพเจ้า.....

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ

5.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารสอบราคา กับสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ภายใน.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

5.2 มอบหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 6. ของเอกสารสอบราคาให้แก่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางก่อนหรือในขณะที่ได้ลงนามในสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง และสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางอาจเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้

6. ข้าพเจ้ายอมรับว่า สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลล่อลล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา (ถ้ามี)

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ

ตั้งอยู่เลขที่ ถนน แขวง เขต

จังหวัด เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ระหว่าง

กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง โดย

ตำแหน่ง

(ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง)*

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่ง กับ

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ

มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ถนน

ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด

โดย

(ผู้ได้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้จัดการบริษัท.....)*

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

ลงวันที่ (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่

.....)*แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกัน มีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ 1. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

..... ผู้ว่าจ้าง

..... ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- 2.1 ผนวก 1 (แบบรูป) จำนวน หน้า
- 2.2 ผนวก 2 (รายการละเอียด) จำนวน หน้า
- 2.3 ผนวก 3 (ใบแจ้งปริมาณงานและราคา) จำนวน หน้า
- 2.4 ผนวก 4 (ใบเสนอราคา) จำนวน หน้า
- 2.5 ผนวก 5 (ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา) จำนวน หน้า
- 2.6 ผนวก 6 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการ
..... คำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จำนวน หน้า
- 2.7 ฯลฯ จำนวน หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญา ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น

เป็นจำนวนเงิน บาท (.....)

มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

..... ผู้ว่าจ้าง

..... ผู้รับจ้าง

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน

..... บาท (.....)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และ
ค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน บาท (.....)

.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ให้แล้วเสร็จภายใน

งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน บาท (.....)

.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ให้แล้วเสร็จภายใน

ฯลฯ

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน บาท (.....)

.....) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ

เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20.

ข้อ 5. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน

บาท(.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ..... ของราคา

ค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ 4.

เงินจำนวนดังกล่าว จะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้าง ได้วางหลักประกันการรับเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้า เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออก
ใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตาม
เงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

..... ผู้ว่าจ้าง

..... ผู้รับจ้าง

5.1 ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

5.2 เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ 5.1 ภายในกำหนด 15 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด 15 วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับแก่หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

5.3 เงินจำนวนใด ๆ ก็ตาม ที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวด ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

5.4 ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือ เกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับ หลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงิน จำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง (หากการจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 2 เป็นการจ่ายตามผลงานของผู้รับจ้าง ในส่วนที่ปฏิบัติงานเกินกว่าจำนวนเงินล่วงหน้า ให้ผู้ว่าจ้างคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดที่ 2 แต่ถ้าการจ่ายค่าจ้างงวดที่ 2 เป็นการจ่ายตามผลงานของผู้รับจ้าง โดยเฉลี่ยหักเงินล่วงหน้าออกตามส่วนของค่าจ้างในแต่ละงวด ให้ผู้ว่าจ้างคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย)*

ข้อ 6. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ 10 ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นจำนวน..... บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวาง

..... ผู้ว่าจ้าง

..... ผู้รับจ้าง

หนังสือค้ำประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่ง ให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

ข้อ 7. กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวันที่ เดือน

พ.ศ. และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ เดือน

พ.ศ. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ 8. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 7. หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ภายในกำหนด ปี เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หาก

..... ผู้ว่าจ้าง

..... ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ 9. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญาฯ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญาฯ จะได้รับระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญาฯ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ 10. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัว หรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

..... ผู้ว่าจ้าง

..... ผู้รับจ้าง

ข้อ 11. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 8. เท่านั้น

ข้อ 12. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมายซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อ ลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกกร้อง

..... ผู้ว่าจ้าง

..... ผู้รับจ้าง

ข้อ 13. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุม หรือบริษัทที่ปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งเพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ 15. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปไม่ได้

ข้อ 16. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

..... ผู้ว่าจ้าง

..... ผู้รับจ้าง

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราหรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงาน ตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิที่จะดำเนินการตามข้อ 21. ต่อไปได้

ข้อ 17. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ

บาท (.....) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ

บาท นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ 18. ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ 18. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่จะเห็นสมควร

..... ผู้ว่าจ้าง

..... ผู้รับจ้าง

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ 19. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้างหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ 20. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ในความสะดวก ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้งานได้ทันที

..... ผู้ว่าจ้าง

..... ผู้รับจ้าง

ข้อ 21. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ 22. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าจะผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ เอฟไอบี, ซีเอฟอาร์, ซีไอเอฟ หรือแบบอื่นใด

..... ผู้ว่าจ้าง

..... ผู้รับจ้าง

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรก ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรจุมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรจุจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรจุของโดยเรืออื่นได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรจุของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ 23. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ..... ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

23.1

23.2

ฯลฯ

..... ผู้ว่าจ้าง

..... ผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบคู่มือได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ว่าจ้าง
(.....)

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง
(.....)

(ลงชื่อ) พยาน
(.....)

(ลงชื่อ) พยาน
(.....)

แบบหนังสือค้ำประกัน

(หลักประกันสัญญาจ้าง)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาคาร).....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โดย.....ผู้รับอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร
ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ.....(ชื่อส่วนราชการผู้ว่าจ้าง).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง"
ตงมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่.....(ชื่อผู้รับจ้าง).....ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" ได้ทำสัญญาจ้าง.....กับผู้ว่าจ้าง
ตามสัญญาเลขที่.....ลงวันที่.....ซึ่งผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ต่อผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ..... (.....) ของมูลค่าทั้งหมดของสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้อง
ของผู้ว่าจ้าง จำนวนไม่เกิน.....บาท (.....) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม
ในกรณีที่ผู้รับจ้างก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใดๆ หรือผู้รับจ้างมิได้ปฏิบัติ
ตามภาระหน้าที่ใดๆ ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้รับจ้าง
ชำระหนี้ดังกล่าว

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้างดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่.....
เดือน..... พ.ศ. (ระบุวันที่ครบกำหนดสัญญา รวมทั้งระยะเวลาการรับประกันความชำรุด
บกพร่อง) และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้าง ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนี้ๆ ด้วย โดยให้
ขยายระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้รับจ้างดังกล่าว
ข้างต้น :

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

ลงชื่อ.....ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

ลงชื่อ.....พยาน

(.....)

สูตรการปรับราคา

งานก่อสร้างตามประกาศสอบราคานี้ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ ตามที่ทางราชการกำหนด

บทนิยาม

“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาจ้างของสำนักงาน เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาขายในการสอบราคาจ้างของสำนักงานในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาให้แก่สำนักงานในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาให้แก่สำนักงานในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่งการเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้อง ได้เสนอราคาให้แก่สำนักงานในการสอบราคาจ้างคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคารายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาต่อสำนักงาน ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกันหรือโดยการให้ ขอให้หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดหรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทำการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคารายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับสำนักงาน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบสำนักงาน โดยมีใช้เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

๑. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
- (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน.....แผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวนแผ่น
- (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวนแผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จำนวนแผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนแผ่น
๒. ในกรณีผู้เสนอราคาไม่เป็นนิติบุคคล
- (ก) บุคคลธรรมดา
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น จำนวน.....แผ่น
- (ข) คณะบุคคล
สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน จำนวนแผ่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน จำนวน.....แผ่น
๓. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า จำนวนแผ่น
- (ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา
- บุคคลสัญชาติไทย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน.....แผ่น
 - บุคคลที่มีใช้สัญชาติไทย
สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน.....แผ่น

- (ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล
 - ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวนแผ่น
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ และผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น
 - บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวนแผ่น
หนังสือบริคณห์สนธิ จำนวน.....แผ่น
บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) จำนวน.....แผ่น
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวน.....แผ่น

๔. อื่น ๆ (ถ้ามี)

-
-
-
-
-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจ้างถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา
(.....)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

- ๑. หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน จำนวนแผ่น
- ๒. สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง (ถ้ามี) จำนวนแผ่น
- ๓. แบบแสดงการลงทะเบียนข้อมูลผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP จำนวน แผ่น
- ๔. อื่น ๆ (ถ้ามี)
-
-
-
-
-

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมซองใบเสนอราคาในการสอบราคาจ้างถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ผู้เสนอราคา
(.....)