

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างลงยางแผ่นรมควันอัดก้อน (ลูกขุน) พร้อมจัดเก็บ ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่ / หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองจัดการโรงงาน ๓ การยางแห่งประเทศไทย
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒๒,๓๕๕.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ลงยางแผ่นรมควันอัดก้อน (ลูกขุน) พร้อมจัดเก็บ ณ ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๒๒,๓๕๕.๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ ค่าใช้จ่ายในการส่งมอบยางแผ่นรมควันอัดก้อน (ลูกขุน) กองจัดการโรงงาน ๓ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๕.๑ นางนิศารัตน์ เจนพนัส ประธานกรรมการ
 - ๕.๒ นายถาวร พูลสวัสดิ์ กรรมการ
 - ๕.๓ นางสาวพัทยา ศรีชมภู กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(นางนิศารัตน์ เจนพนัส)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(นายถาวร พูลสวัสดิ์)

(ลงชื่อ)..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวพัทยา ศรีชมภู)