

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จ้างเหมาติดตั้งและปรับสภาพโรงงานต้นแบบฯ.....
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น.....

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๗๕,๐๐๐.๐๐.....บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงห้องสารเคมี ในโรงงานต้นแบบฯ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น.....
.....ติดตั้งห้องกระจกอลูมิเนียม ทูบแทน คสล. ปรับพื้นผิว รั้วถอน สกัดปูน พร้อมขนทิ้ง ปรับพื้นที่
.....เทคอนกรีต เสริมเหล็ก.....

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ บาท เป็นเงิน ๑๗๕,๐๐๐.-.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑.....แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔).....

๕.๒.....แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕ (๑)).....

๕.๓.....แบบสรุปผลการประมาณราคา (ปร.๖).....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรุ่งศักดิ์ สมบัติ หัวหน้ากองประสานนโยบายและวิชาการ.....ประธานกรรมการ.....

๖.๒ นายมานิต เพ็ญสุข หัวหน้าแผนกส่งเสริมสถาบันเกษตรกรและตลาด.....กรรมการ.....

๖.๓ นายมานะ บุรณจันทร์ พนักงานธุรการ ๔.....กรรมการ.....

รายการปริมาณงานและราคา

ประมาณราคารายการ จ้างเหมาเรือถอนและปรับสภาพโรงงานต้นแบบฯ

สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม โรงงานต้นแบบฯ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น ตำบล คำม่วง อำเภอ เขาสมนกวาง จังหวัด ขอนแก่น

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการงานก่อสร้าง	จำนวน	หน่วย	วัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
โรงงานต้นแบบฯ										
1	งานปรับปรุงห้องสารเคมี รีดถอนกระงอกภูมิเนียม	50.00	ม.				700.00	35,000.00	35,000.00	
2	งานทบทวน คสล. พร้อม ขนทิ้ง ปรับพื้นผิว									
	-รีดถอน,สกัดปูน,ขนทิ้ง	25.00	ตร.ม.				1,200.00	30,000.00	30,000.00	
	-ปรับพื้นที่	25.00	ตร.ม.				800.00	20,000.00	20,000.00	
	-เทคอนกรีต เสริมเหล็ก หน้า 20 ซม.	25.00	ตร.ม.	1,800.00	45,000.00		1,800.00	45,000.00	90,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน (1)										
ค่าใช้จ่ายในรูป Factor F = 1.2726 (2)										
รวมค่าดำเนินการทั้งสิ้น (1) + (2)										
										ยอดสุทธิ
										140,000.00
										38,164.00
										178,164.00
										175,000.00

(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

.....
(นายมานิต เพ็ญสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายรุ่งศักดิ์ สมบัติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายมานะ บุรณจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคา

รายการประมาณราคา จ้างเหมาซื้อรถถอนและปรับสภาพโรงงานต้นแบบฯ


สถานที่ก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซม โรงงานต้นแบบฯ ศูนย์เรียนรู้ยางพาราจังหวัดขอนแก่น ตำบล คำม่วง

อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น

ประมาณราคาทั้งหมด (ปร.4) จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ค่าก่อสร้าง / ปรับปรุง - ซ่อมแซม - รถถอน	175,000.00	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	-	
3	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	175,000.00	
	(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		




.....
(นายรุ่งศักดิ์ สมบัติ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



.....
(นายมานิต เพ็ญสุข)

กรรมการกำหนดราคากลาง



.....
(นายมานะ บูรณจันทร์)

กรรมการกำหนดราคากลาง