



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศกองจัดการโรงงานไม้ยาง

เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาเตรียมพื้นที่ปลูก
โดยทำการขุดต่อ กวาดเผา ไถ ๓ จาน ๗ จาน และจัดทำชั้นบันได
จำนวน ๕๑๕.๐๓ ไร่ ของแผนการผลิต ๑ (ปุ๋ยเจ้า) กองจัดการสวนยาง ๓
ลงวันที่ ๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามประกาศกองจัดการโรงงานไม้ยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
เตรียมพื้นที่ปลูก โดยทำการขุดต่อ กวาดเผา ไถ ๓ จาน ๗ จาน และจัดทำชั้นบันได จำนวน ๕๑๕.๐๓ ไร่
ของแผนการผลิต ๑ (ปุ๋ยเจ้า) กองจัดการสวนยาง ๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕

เนื่องจาก ผู้ยื่นซองสอบราคา มีหนังสือเพื่อทวงถามเหตุผลการยกเลิกและให้ยับยั้งการยกเลิก
การเสนอราคา ในกรณีนี้ กองจัดการโรงงานไม้ยางพิจารณาแล้ว เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและโปร่งใส
จึงเห็นสมควร ยกเลิกประกาศกองจัดการโรงงานไม้ยาง การยางแห่งประเทศไทย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา
เตรียมพื้นที่ปลูก โดยทำการขุดต่อ กวาดเผา ไถ ๓ จาน ๗ จาน และจัดทำชั้นบันได จำนวน ๕๑๕.๐๓ ไร่
ของแผนการผลิต ๑ (ปุ๋ยเจ้า) กองจัดการสวนยาง ๓ ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้มีการดำเนินการตามขั้นตอน
ที่เหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อกองจัดการโรงงานไม้ยาง จะดำเนินการประกาศสอบราคางานดังกล่าวข้างต้นใหม่
จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุรพล แจ่มสว่าง)

หัวหน้ากองจัดการโรงงานไม้ยาง