



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ประกาศการยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง ๑
เรื่อง ยกเลิก สอบราคาจัดซื้อพันธุ์ยาง RRIT ๒๕๑ โครงการปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดี
เนื้อที่ ๑,๓๒๔.๔๐ ไร่ งบลงทุนปี ๒๕๖๗ (กันเหลื่อม) ครั้งที่ ๕

ตามประกาศ การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง ๑ เรื่อง สอบราคาจัดซื้อพันธุ์ยาง RRIT ๒๕๑
โครงการปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดี เนื้อที่ ๑,๓๒๔.๔๐ ไร่ งบลงทุนปี ๒๕๖๗ (กันเหลื่อม) ครั้งที่ ๕ ตามเอกสารสอบ
ราคาซื้อ เลขที่ ๒๒/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นั้น

ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ผ่านคุณสมบัติตรงกับประกาศสอบราคา

การยางแห่งประเทศไทย กองจัดการสวนยาง ๑ จึงขอประกาศยกเลิก สอบราคาจัดซื้อพันธุ์ยาง RRIT
๒๕๑ ครั้งที่ ๕ โครงการปลูกสร้างสวนยางพันธุ์ดี เนื้อที่ ๑,๓๒๔.๔๐ ไร่ งบลงทุนปี ๒๕๖๗ (กันเหลื่อม) ดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายประพัฒน์ หอยสังข์)

หัวหน้ากองจัดการสวนยาง ๑